
Beginning of diversion road PC 0'+00

match PC 462+35 main road

Inceputul drumului de ocolire PC 0'+00

corespunde PC 462+35 al drumului principal

End of diversion road PC 1'+17

match PC 463+49 main road

Sfirsitul drumului de ocolire PC 1'+17 corespunde

PC 463+49 al drumului principal
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Beginning of diversion road PC 0'+00

match PC 491+62 main road

Inceputul drumului de ocolire PC 0'+00

corespunde PC 491+62 al drumului principal

End of diversion road PC3'+90

match PC 495+49 main road

Sfirsitul drumului de ocolire PC3'+90 corespunde

PC 495+49 al drumului principal
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Beginning of diversion road PC 0'+00

match PC 528+03 main road

Inceputul drumului de ocolire PC 0'+00

corespunde PC 528+03 al drumului principal

End of diversion road PC1'+24

match PC 529+38 main road

Sfirsitul drumului de ocolire PC1'+24 corespunde

PC 529+38 al drumului principal
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Beginning of diversion road PC 0'+00

match PC 586+69 main road

Inceputul drumului de ocolire PC 0'+00

corespunde PC 586+69 al drumului principal

End of diversion road PC1'+46

match PC 588+06 main road

Sfirsitul drumului de ocolire PC1'+46 corespunde

PC 588+06 al drumului principal
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